

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(กำหนดราคากลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ปร.5

โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคาร ศูนย์ อปพร.

สถานที่ตั้ง ณ อบต.นาบัว ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ระยะเวลาก่อสร้าง 90 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ค่างานต้นทุนงานอาคาร	372,656.68	1.3056	486,540.57	Factor F
2	ครุภัณฑ์(จัดซื้อ)	64,500.00	1.0000	64,500.00	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0%
สรุป	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง (ตัวอักษร)			551,040.57	ห้าแสนห้าหมื่นหนึ่งพันสี่สิบบาทห้าสิบเจ็ดสตางค์

ใช้สูตร $K = 0.25 + 0.15It/lo + 0.10 Ct/Co + 0.40Mt/Mo + 0.10 St/So$

งานอาคาร

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
ตาม คำสั่งที่.926/2565 ตั้ง ณ วันที่ 5 ก.ค. 2565...

(ลงชื่อ).....ประธานฯ
(นายจิรเมธ พริ้งเพระ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายเอนก จันทร์โสม)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(น.ส.นภาพร มุสิกบุญเลิศ)