

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(กำหนดราคากลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สาย บ.แม่ไสว - บ.แม่เตียงอ่อน

สถานที่ตั้ง บ้านท่าหลักดิน ม.4 ต.นาบัว อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี

ระยะเวลาดำเนินการ 60 วัน

ลำดับ	รายการ	รวมค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ค่างานก่อสร้างงานทาง	265,952.33	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมค่าก่อสร้าง (สองแสนหกหมื่นห้าพันเก้าร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสามสตางค์)	265,952.33	

ใช้สูตร $K = 0.35 + 0.20 It/Io + 0.15 Ct/Co + 0.15 Mt/Mo + 0.15 St/So$

งานท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กและงานบ่อพัก

- ตาม คำสั่งที่.....231/2564 สั่ง ณ วันที่ 23 มี.ค. 2564.....

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเห็นชอบตามราคานี้

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายบุญชัย ชื่นนาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก จันทร์โลมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)