

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างยางซอง

สถานที่ก่อสร้าง..อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างยางซอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน เปลี่ยนระบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำสำหรับ ครูและนักเรียน จำนวน ๔ ชุด ทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน

ภายในอาคารจำนวน ๑๒๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....


ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...๒๓.เดือน สิงหาคม..พ. ศ. .๒๕๖๑..

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....1....หน้า.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร	๖๕,๐๙๖.๐๐	๑.๓๐๗๔	๘๕,๑๐๖.๕๑	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ %				
	เงินประกันผลงานหัก ๐ %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %				
รวมค่าก่อสร้าง				๘๕,๑๐๖.๕๑	
ปรับคิดเพียง				๘๕,๐๐๐.๐๐	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ



ประธานกรรมการ

(นายบุญชัย ยืนนาน)

ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ



ผู้ตรวจ

(นายสุบรรณ ทาศิริ)

ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ



กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)

นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างยางซอง

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุ่งสว่างยางซอง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน เปลี่ยนระบบสุขภัณฑ์ห้องน้ำสำหรับ ครูและนักเรียน จำนวน ๔ ชุด ทำการปรับปรุงฝ้าเพดาน

ภายในอาคารจำนวน ๑๒๐ ตารางเมตร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

บริษัท/หจก./ร้าน..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร		1.3074		
			ภาษี 7 %		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง					
ปรับคิดเพียง					

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี