

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง(กำหนดราคากลาง)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์สูง

ปร.5

โครงการ ก่อสร้างถนนลูกรัง สายไปศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(ศพก.)

สถานที่ตั้ง บ้านยางของ หมู่ที่ 3 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อ

ระยะเวลาก่อสร้าง 60 วัน

ลำดับที่	รายการ	รวมค่างานต้นทุน (บาท)	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง	5,239.50	1.3607	7,129.39	Factor F - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - ภาษี 7% - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงาน 0%
สรุป (ตัวอักษร)	รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง			7,129.39	
	คิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ			7,000.00	
	เจ็ดพันบาทถ้วน				

งานดิน ใช้สูตร $K = 0.30 + 0.10 \text{ It/Io} + 0.40 \text{ Et/Eo} + 0.20 \text{ Ft/Fo}$

- ตาม คำสั่งที่....038/2564..ตั้ง ณ วันที่ 20 ม.ค. 2564....

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเห็นชอบตามราคานี้

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายบุญชอบ ยืนนาน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก จันทร์โลมา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายก้าน พระมนต์)