

สรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

ปร.5

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรัง

สายนาบัว - สุมเส้า

สถานที่ตั้ง บ้านนาบัว หมู่ที่ 1 ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ระยะเวลาก่อสร้าง 45 วัน

| ลำดับที่ | รายการ                                    | รวมค่างานต้นทุน<br>(บาท) | Factor F | รวมค่าก่อสร้าง<br>(บาท) | หมายเหตุ                                                                                       |
|----------|-------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | ประเภทงานทาง                              | 12,527.50                | 1.3607   | 17,046.17               | Factor F<br>- ดอกเบี้ยเงินกู้ 5%<br>- ภาษี 7%<br>- เงินล่วงหน้าจ่าย 0%<br>- เงินประกันผลงาน 0% |
| (กษร)    | รวมเป็นเงินค่าก่อสร้าง                    |                          |          | 17,046.17               |                                                                                                |
|          | หนึ่งหมื่นเจ็ดพันสี่สิบหกบาทสิบเจ็ดสตางค์ |                          |          |                         |                                                                                                |
|          |                                           |                          |          |                         |                                                                                                |

ใช้สูตร  $K = 0.30 + 0.10 It/Io + 0.40 Et/Eo + 0.20 Ft/Fo$

- ตาม คำสั่งที่...225/2564..ตั้ง ณ วันที่ 23 มี.ค. 2564....

มติที่ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเห็นชอบตามราคานี้

(ลงชื่อ).....ประธานฯ

(นายบุญชัย อินน่าน)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายเอนก จันทร์โสภา)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายก้าน พระมนตรี)