

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง ตำบลนาบัว อำเภอนาโพธิ์..จังหวัดอุดรธานี.

ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง โดยทำการ เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่ เป็นแผ่นเหล็กกริดลอนพร้อมฉนวนกันร้อน ขนาดพื้นที่ 155 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...21 .เดือน มกราคม..พ. ศ. .2563...

แบบ พร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....1....หน้า.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร	52,890.00	1.3074	69,148.39	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				69,148.39	
ปรับคิดเพียง				69,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตรี)
นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง ตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ..จังหวัดอุดรธานี.

ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดสระด่าง โดยทำการ เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาจากกระเบื้องลอนคู่ เป็นแผ่นเหล็กกริดลอนพร้อมฉนวนกันร้อน ขนาดพื้นที่ 155 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร		1.3074		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง					
ปรับคิดเพียง					

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี