

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาค

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาค ตำบลนาบัว อำเภอกันทรวิชัย.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน เปลี่ยนกระจกประตูจำนวน ๓ ชุด เปลี่ยนกระจกหน้าต่าง จำนวน ๒๒ ชุด พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...๒๓.เดือน สิงหาคม..พ. ศ. ๒๕๖๑...

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....1...หน้า.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร	64,250.00	1.3074	84,000.45	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				84,000.45	
ปรับคิดเพียง				82,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  ผู้ตรวจ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตริ)
นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาค

สถานที่ก่อสร้าง....อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีรัตนาค ตำบลนาบัว อำเภอนาโพธิ์.....จังหวัดอุดรธานี.....แบบเลขที่.....-.....

ปริมาณงาน เปลี่ยนกระจกประตูจำนวน ๓ ชุด เปลี่ยนกระจกหน้าต่าง จำนวน ๒๒ ชุด พร้อมเปลี่ยนกระเบื้องหลังคาที่ชำรุด

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

บริษัท/หจก./ร้าน.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร		1.3074		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง					
ปรับคิดเพียง					

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี