

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสัตนาคน

สถานที่ก่อสร้าง.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสัตนาคน ตำบลนาบัว อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดอุดรธานี.

ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดพื้นที่รวม 128 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง


หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

ประมาณราคาโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่...22 .เดือน มกราคม..พ. ศ. .2563...

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน.....1....หน้า.

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร	44,404.00	1.3074	58,053.79	
				-	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				58,053.79	
ปรับคิดเพียง				58,000.00	

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นายบุญชัย ยืนนาน)
ปลัด อบต.นาบัว

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายสุบรรณ ทาศิริ)
ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการ
(นายก้าน พระมนตริ)
นายช่างโยธา

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน....ก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ..ปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสัตนาคน

สถานที่ก่อสร้าง.อาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดโพธิ์ศรีสัตนาคน ตำบลนาบัว อำเภอยะผิงจังหวัดอุดรธานี.

ปริมาณงาน เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคาอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาดพื้นที่รวม 128 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง.....องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว.....

บริษัท/หจก./ร้าน..... วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F งานอาคาร	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งาน/กลุ่มงาน.ก่อสร้างอาคาร		1.3074		
			ภาษี 7 %		
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง ปรับคิดเพียง					

ลงชื่อ.....ผู้เสนอราคา

(.....)

ประทับตราถ้ามี